Estado do Rio Grande do Norie
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITC

hitp:/fiwww.bomjesus.rn.gov.br

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNP.J 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021
OBJETO: CONSTRU(;;&O DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.
Conforme solicitaco da Comiss3o Permanente de Licitacdo do Municipio de Bom Jesus/RN, segue abaixo,
nosso parecer técnico apds anélise das propostas de precos apresentadas pelas empresas interessadas no presente
processo licitatério, conforme passamos a relatar.
De acordo com o edital em sua cldusula decima — DAS PROPOSTAS DE PRECOS, s3o exigidos a seguinte
documentacdo:

a) QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS;

b) PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS;

c) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

d) BDI—BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS.

As empresas habilitadas para abertura do envelope da Proposta de Precos, em ordem alfabética:

VALOR DA
SEQ. NOME DA EMPRESA CNPJ PROPOSTA
01 A3 CONSTRUCOES EIRELI 27.328.922/0001-89 RS 476.408,03
02 AGIL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVIGOS EIRELI - ME 19.657.875/0001-99 RS 448.420,64
03 AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 12.072.392/0001-83 RS 415.910,07
04 CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA —EPP 26.635.344/0001-60 RS 496.851,26
05 CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI 37.653.746/0001-96 RS 474.374,43
06 CONCREALL COMERCIALIZAGAO EIRELl — EPP 12.607.846/0001-73 RS 475.760,35
07 CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA 30.251.160/0001-74 RS 479.956,26
08 CONSTRUSERV LOCACOES EIRELI 34.250.064/0001-62 RS 446.148,31
09 CONSTRUTORA PTS EIRELI ME 12.161.390/0001-60 R$ 493.203,25
10 DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS 30.700.798/0001-52 RS 500.156,87
11 EMPROTEC ~ CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI 10.465.480/0001-10 R$ 499.830,99
12 ESCALA CONSTRUCOES EIRELI 18.659.632/0001-27 RS 469.052,10
13 F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 07.416.341-0001-91 RS 398.869,54
14 FDS CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL! 31.011.948/0001-76 RS 493.614,18
15 FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR - ME 19.363.375/0001-44 RS 468.538,38
16 H&M CONSTRUCOES LTDA 01.233.506/0001-03 RS 448.310,54
17 JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI — ME 31.890.755/0001-32 RS 459.784,14
18 JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI —EPP 18.334.420/0001-70 RS 421.492,33
19 KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 11.306.141/0001-53 RS 435.090,54
20 L P R CONSTRUCOES E SERVICOS — LTDA 17.707.527/0001-53 RS 460.326,81
21 L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP 13.079.100/0001-05 RS 447.861,83
22 LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI 24.621.931/0001-75 RS 484.727,09
23 LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 29.769.351/0001-43 RS 404.355,22
24 MORLIS CONSTRUGOES E INCORPORACOES 29.646.397/0001-75 RS 486.313,79
25 NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL 35.858.155/0001-48 RS 425.850,00
26 PELICANO COMERCIO, CONST. E SERVICOS EIREL! - EPP 06.089.757/0001-80 RS 395.545,12
27 RN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 07.555.440/0001-54 RS 493.463,61
28 SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI —ME 13.721.826/0001-91 RS 475.950,00
29 SOLAR ENGENHARIA EIRELI 30.500.201/0001-02 RS 413.207,90

edital licitatorio acima referenciado.

As quais passaremos a verificar as pecas técnicas encontradas dentro do envelope PROPOSTA DE
PRECO em sua compatibilidade com o projeto basico, bem como o atendimento as condicionantes do

1de31

ntonio Diogo Aratjo
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITC

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:/Awww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTA(;z\O COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

1 — A A3 CONSTRUCOES — EIRELI, inscrita no CNPJ 27.328.922/0001-89, apresentou proposta de pregos

no valor de RS 476.408,03 {Quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e trés centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentac&o:

a) Carta Proposta;

b} Planilha de custo unitério;

c) Composicdo de Pregos Unitdrios;
d) Cronograma Fisico Financeiro;

e} Composicao do BDI;

Apresentou carta proposta com validade de 60 {noventa) dias.
Verificamos que a empresa utilizou diversos valores para 0 mesmo servigo, por exemplo:

Na composicao do item 74209/001 utilizou para o SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o vaior
de RS 13,62; g

Na composicao do item SICRO 5213444 utilizou para o SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o
valor de RS 16,33;

Na composigao do item SICRO 5216111 utilizou para o SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o
valor de RS 13,65.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoréveis a sua DESCLASSIFICAGAO.

io Diogo Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DC PREFEITO

Rua Manosl Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CINPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84} 3253-2209
http:ffwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUGAC DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.
s e T e e S e s S
2 — A AGIL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI — ME, inscrita no CNPJ 19.657.875/0001-99,

apresentou proposta de pregos no valor de R$ 448.420,64 (Quatrocentos e quarenta e oito mil,
quatrocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentac3o:

a) Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentdria;

¢} Cronograma Fisico Financeiro;

d) Relatério Analitico — ComposicBes de Custos;
e) Relatdrio Analitico — ComposicSes Auxiliares;
f) Tabela de Encargos Sociais.

g) Composicdo do BDI;

Apresentou carta proposta com validade de 90 {sessenta) dias.
Verificamos que a empresa atendeu ao limite de pregos e os quantitativos estabelecidos.
Adotou cronograma com percentuais similares ao edital.

Verificamos que a composigdo esta coerente, nio apresenta o valor total da composic3o com BDI, mas é
possivel conferir que o somatdrio do valor com encargos mais o valor do BDI confere com o Preco unitdrio
apresentado na planilha orcamentaria.

Apresentou composicdo de BDI no valor de 13,60%, mesmo utilizado no projeto basico.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente empresa.

D

ioge-Aradjo
Engenheiro Civil
CREA. 211 303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DC PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP; 58270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: {84) 3253-2209
http:fiwww.bomjesus.rn.gov_br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINIST RATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSFRUQ/'S.O DE PAV!MENTA(;]N\O COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSC AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

3 — A AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 12.072.392/0001-83, apresentou
proposta de precos no valor de RS 415.910,07 (Quatrocentos e quinze mil, novecentos e dez reais e sete
centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a} Carta Proposta;

b) Planilha Orgamentdria;

¢) Cronograma Fisico Financeiro;
d) Composicdo de Preco Unitario;
e) Composicdo Auxiliar;

f) Calculo do BDI;

g) Composigdo de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.

Verificamos que na planilha orcamentéria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

O cronograma esta condizente com o proposto.
O percentual de BDI utilizado foi igual ao adotado no projeto basico.
A composigdo de pregos esté coerente com a planilha orcamentaria.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

L e

Antonio Diogo Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITC

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 598270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:ffwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAC COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

4 — A CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — EPP, inscrita no CNPJ 26.635.344/0001-60,
apresentou proposta de precos no valor de RS 496.851,26 {Quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos
e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a} Carta Proposts;

b} Planilha Or¢camentdria;

c) Cronograma Fisico Financeiro;

d) Relatorio Analitico — Composigctes de Custos;
e) Composicdo do BD;

f) Tabela de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 90 {noventa) dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo servigo, por exemplo:
Para o item 2.3.3 — 83693 — Caiacio em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 14,16 para Pintor.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em acgo, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + Si, utilizou para o mesmo profissional o custo de RS 20,32.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAO.

onio Diogo Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 211 303.880-3
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Estado do Rio Grande do Notte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DC PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:/iwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRU(;AO DE PAVIMENTAQZXO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

5 — A CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 37.653.746/0001-96, apresentou
proposta de precos no valor de RS 474.374,43 {Quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta
e quatro reais e quarenta e trés centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a) Carta Proposta;

b) Composicdo do BDI;

c) Planilha Orgamentaria;

d) Relatério Analitico — ComposicSes de Custos;
e} Orgamento Curva-ABC;

f) Cronograma Fisico-Financeiro;

g) Tabela de Encargos Sociais;

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.
Verificamos que a empresa utilizou bregos diferente para o mesmo servico, por exemplo:
Para o item 2.3.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio {m?}, utilizou o custo de RS 14,60 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e Implantacdo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + Si, utilizou para o mesmo profissional o custo de RS 14,43.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favordveis a sua DESCLASSI FICACAO.
Xetonio-Dogo Araujo

Engenheiro Civil
CREA: 211 303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84} 3253-2209
http:/fwww.bomjesus.r.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021— PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONST! RU(;KO DE PAVIMENTA(;AO COM DRENAGEM SUPERFICAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

6 — A CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI — EPP, inscrita no CNPJ 12.607.846/0001-73, apresentou
proposta de pregos no valor de RS 475.760,35 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta
reais e trinta e cinco centavos).

integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a) Carta Proposta;

b) Planilha Orgamentaria;

c) Relatdrio Analitico — Composigdes de Custos;
d) Relatdrio Analitico— Composicdes Préprias;
e) Relatério Analitico — Composigdes Auxiliares;
f) Cronograma Fisico Financeiro;

g) Composicao doBD;

h} Tabela de Ei:acargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de m3o de obra, por exemplo:
Para o item 2.3.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 13,88 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento & Implantagdo de placa de regulamentag&o em aco, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo i + 5], utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 14,60.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACRO.

0go Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DC PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
htip:ffwww. bomjesus.m.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 —~ PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.
7 —A CONSTRUPAV EMPREENDIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 30.251.160/0001-74, apresentou proposta

de pregos no valor de RS 479.956,26 (Quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis
reais e vinte e seis centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a) Carta Proposta;

b} Planilha Orcamentaria;

c) Relatdrio Analitico — Composicbes de Custos;
d) Cronograma Fisico Financeiro;

e} Composicao do BDI;

f) Tabela de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 (sessenta) dias.

Verificamos que na planitha orcamentaria a empresa atendeu aos limites de pregos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

O cronograma esta condizente com ¢ proposto.
O percentual de BD! utilizado foi inferior ao utilizado no projeto basico, adotando 19,51%.
A composicdo de pregos estd coerente com a planitha orcamentaria.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a prasente proposta.

et
Antdnio Diogo Argﬂjo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 58270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:ffwww . bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBIJETO: CONSTRU(;KO DE PAV(MENTA(;KO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM IESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

8 — A CONSTRUSERV LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ 34.250.064/0001-62, apresentou proposta de
pregos no valor de RS 446.148,31 {Quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e
trinta e um centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a) Carta Proposta;

b} Planilha Orgamentdria;

¢} Relatdrio Analitico — Composicdes de Custos;
d} Cronograma Fisico Financeiro;

e) Composigdo do BDI;

f) Tabela de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta} dias.
Verificamos que a empresa utilizou precos diferente para o mesmo item de mdo de obra, por exemplo:
Para o item 2.3.3 — 83693 — Caiacio em Meio Fio (m?}, utilizou o custo de RS 13,03 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentacdo em ago, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + S, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 14,60.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAOQ.

Atonio Diogo Aradjo

Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84} 3253-2209
http:#fwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRU(;KD DE PAVIMENTA(;T\O COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS CCMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCC DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

9 A CONSTRUTORA PTS EIRELI ME, inscrita no CNPJ 12.161.390/0001-60, apresentou proposta de pregos
no valor de RS 493.203,25 (Quatrocentos e noventa e trés mil, duzentos e trés reais e vinte e cinco
centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a} Carta Proposta;

b} Composigdo de Custo;

c) Encargos Sociais;

d) Composicdo de BDI;

e) Cronograma Fisico Financeiro;
f} Orcamento Base.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessentaj dias.

Verificamos que na planilha orgamentaria a empresa atendeu aos limites de pregos estabelecidos e
quantitativos do projeto bdsico.

O cronograma esta condizente com o proposto.
O percentual de BDI é o mesmo adotado no projeto bésico.
A composicdo de pregos esta coerente com a planilha orgamentaria.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

nionio DIoYo Araﬂio
Engenheiro Givil
CREA: 211 303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:/iwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 —~ PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAOC DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
GQUILOMBOLAS DG MUNICIPIO DE BOM IESUS/RN

DATA: 22 DE MARGO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

10 — A DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS, inscrita no CNPJ 30.706.798/0001-52, apresentou proposta
de pregos no valor de R$ 500.156,87 (Quinhentos mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e sete
centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentaco:

a} Carta Proposta;

b) Planilha de Orcamento;

c) Composicdo de Precos Unitérios;
d} Composigdo do BDI;

e) Cronograma Fisico Financeiro;

f} Encargos Sociais;

Apresentou carta proposta com validade de 60 (sessenta) dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de m3o de obra, por exemplo:
Para o item 2.3.3 - 83693 — Caiagdo em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 14,60 para Servente.

Para o item 2.4.1 - 5213444 — Fornecimento e Implantacio de placa de regulamentacdo em aco, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 16,57.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASS! FICACAO.

Antonio Diogo Aradjo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.860-3

1lde 31



Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 598270-000
CNP.J 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:flvrwrw . bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

11 — A EMPROTEC — CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELL, inscrita no CNPJ 10.465.480/0001- 10, apresentou
proposta de pregos no valor de RS 499.830,99 {Quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta
reais e noventa e nove centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a} Carta Proposta;

b} Planilha Orcamentaria;

¢} Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Composicdo de Pregos Unitdrios;
e} Composicdo de BDI;

f} Composicdo de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 90 {noventa) dias.

Verificamos que na planitha orcamentdria a empresa atendeu aos limites de pregos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

O cronograma esta condizente com o proposto.
O percentual de BDI é o mesmo adotado no projeto basico.
A composicdo de precos estd coerente com a planitha orcamentaria.

Dessa forma, ndo verificamos causa gue inabilite a presente proposta.

i0go /iraﬁjo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITC

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2208
hitp:ffwww.bomjesus.m.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBIJETO: CONSTRUCI\O DE PAV!MENTAQERO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

12 — A ESCALA CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ 18.659.632/0001-27, apresentou proposta de
precos no valor de RS 469.052,10 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, cinquenta e dois reais e dez
centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a) Carta Proposta;

b) Planilha de Quantitativos e Pregos Basicos;
¢} Planilha de Composic3o de Pregos Unitarios;
d) Cronograma Fisico;

e} Cronograma Financeiro;

f} Composicdo de BDI;

g) Composi¢ao de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.

Verificamos que na planilha orcamentiria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

O cronograma esta condizente com o proposto.
O percentual de BDI é o mesmo adotado no projeto basico.
A composigdo de pregos esta coerente com a planiltha orgamentaria.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

Engenheiro Civil
CREA: 211 303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:/lwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREGOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

13 — A F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, inscrita no CNPJ 07.416.341/0001-91,
apresentou proposta de pregos no valor de RS 398.869,54 (Trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e
sessenta e nove reais e i e quatro )s).

Integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a) Carta Proposta;

b) Composigcdo de BDI;

c) Orgcamento Sintético;

d) Planilha Orgamentdria Analitica;

e) Cronograma Fisico e Financeiro;

f) Composigdo de Encargos Sociais.

Verificamos que na planilha orgamentaria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

O cronograma esta condizente com o proposto.
O percentual de BDI é o mesmo adotado no projeto bésico.
A composicdo de pregos esta coerente com a planilha orcamentaria.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

tmo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DC PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:fherww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0153/2021

OBJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES

QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 22 DE MARCC DE 2021
ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

14— A FDS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 31.011.948/0001-76, apresentou proposta
de precos no valor de RS 493.614,18 {Quatrocentos e noventa e trés mil, seiscentos e quatorze reais e

dezoito centavos).
Integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a} Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentaria;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Relatério Analitico — ComposigGes de Custos;
e} Relatério Analitico — ComposicSes Auxiliares;
f) Composicdo de BDI;

g} Tabela de Encargos Sociais;

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta} dias.

Verificamos que na planilha orcamentdria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e

quantitativos do projeto basico.

A composigdo de precos esta coerente com a planitha orcamentdria.
O cronograma estd condizente com o proposto.

O percentual de BD! é de 16,39%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

Antonio DIOYY 7H¢
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880'3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITC

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP; 5§9270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2208
http:fiwww_ bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUQZ\O DE PAVIMENT, A(;I'-'RO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

15 — A FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ 19.363.375/0001-44, apresentou
proposta de precos no valor de RS 468.538,38 {Quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e
oito reais e trinta e oito centavos).

integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a} Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentaria;

¢) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Tabela de Encargos Sociais;

e} Composicdo de BDI;

f) Relatério Analitico — Composiges de Custos;
g) Relatdrio Analitico — Composicdes Auxiliares;

Apresentou carta proposta com validade de 90 {noventa) dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de méo de obra, por exemplo:
Para o item 2.3.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 14,52 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e Implantac3o de placa de regulamentacdo em ago, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + S, utilizou para o mesmo colaborador o custo de R$ 10,06.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSI FICACAO.

Engenheiro OV
CREA: 911.303.860-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:fiwww . bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.
16 — A H&M CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 01.233.506/0001-03, apresentou proposta de precos

no valor de R$ 448.310,54 {Quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dez reais e cinquenta e quatro
centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacdo:

aj Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentdria;

¢) Relatdrio Analitico — ComposicSes de Custos;
d) Relatério Analitico — Composicdes Auxiliares;
e} Cronograma Fisico-Financeiro;

f) Composicdo de BDI;

g) Tabela de Encargos Sociais;

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.

Verificamos que na planilha or;amen'téria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

A composicdo de pregos estd coerente com a planitha orcamentéria.
O cronograma esta condizente com o proposto.
O percentual de BDI é de 19,60%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:ffarww. bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021— PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0153/2021

OBIJETO: CONSTRUCE‘O DE PAVIMENTA(;?\O COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

17 — A JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELY, inscrita no CNPJ 31.890.755/0001-32, apresentou proposta
de precos no valor de RS 459.784,14 {Quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro
reais e quatorze centavos).

integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a} Carta Proposts;

b) Orcamento;

¢} Planilha de Precos Unitérios;
d} BDI

e} Cronograma Fisico-Financeiro;
f) Tabela de Encargos Sociais;

Apresentou carta proposta com validade de 60 (sessenta) dias.
Verificamos que a empresa utilizou precos diferente para o mesmo item de mio de obra, por exemplo:
Para o item 2.3.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio (m?), utilizou o custo de RS 14,60 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e Implantac¢do de placa de regulamentac8o em aco, R1 ladeo
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo i + Si, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 16,57.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAO.

f0go Araljo
q = 1

Engenheiro GVt

CRSAZ 211.303.860-3

n
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 58270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:ffiwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTI RU(;K.O DE PAVIMENT, A(;E\O COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DC MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

18 — A JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI — EPP, inscrita no CNPJ 18.334.420/0001-70,
apresentou proposta de pregos no valor de RS 421.492,33 {Quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos
e noventa e dois reais e trinta e trés centavos).

integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a} Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentaria;

c) Composigdo do BDI;

d} Composigdo Analitica de Pregos;
e} Cronograma Fisico-Financeiro;

Apresentou carta proposta com validade de 90 {noventa) dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de mao de obra, por exemplo:
Para o item 4.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 12,30 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e Implantacdo de placa de regulamentacéo em aco, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 13,96.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAO.

YA b e RN
——Antonio Dioge-Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 211 303.860-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:fiwww bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0153/2021

OBJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.
19 — A KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 11.306.141/0001-53, apresentou

proposta de pregos no valor de RS 435.090,54 {Quatrocentos e trinta e cinco mil, noventa reais e
cinquenta e quatro centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacgo:

a) CartaProposta;

b} Planilha Orcamentaria;

¢) Composicdo de Preco Unitario;
d) Cronograma Fisico-Financeiro;
e} Composicdo de BDI;

f} Tabela de Encargos Sociais;

Apresentou carta proposta com validade de 60 (sessenta) dias.

Verificamos que na planitha orgamentdria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico. ‘

A composicdo de pregos esta coerente com a planilha orgcamentaria.
O cronograma estd condizente com o proposto.
O percentual de BDI é de 19,60%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

—
Afomo DIogo Araljo
Engenheiro CN‘\3

CREA: 211303880
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:fiwww_bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREGOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGCAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES

QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 22 DE MARCO DE 2021
ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

20 — A L P R CONSTRUCOES E SERVICOS — LTDA, inscrita no CNPJ 17.707.527/0001-53, apresentou
proposta de precos no valor de RS 460.326,81 (Quatrocentos e sessenta mil, frezentos e vinte e seis reais

e oitenta e um centavos).
integra sua proposta a seguinte documentagdo:

aj Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentaria;

c) Relatério Analitico — Composi¢des de Custos;
d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e} Composicao de BDI;

f} Tabela de Encargos Sociais;

Apresentou carta proposta com validade de 60 (sessenta} dias.

Verificamos que na planilha orgamentdria a empresa atendeu aos limites de pregos estabelecidos e

quantitativos do projeto basico.

A composicdo de pregos estd coerente com a planilha orcamentaria.
O cronograma esta condizente com o proposto.

O percentual de BDI é de 19,60%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

Atonio Diogo Araujo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 58270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84} 3253-2209
http:ffwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 ~ PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES

QUILOMBOLAS DG MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

21 — A L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 13.079.100/0001-05, apresentou
proposta de precos no valor de RS 447.861,83 {Quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta

€ um reais e oitenta e trés centavos).
Integra sua proposta a seguinte documentac&o:

a) Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentaria;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;
d) Composicdo de Preco Unitério;
e) Composigdo Auxiliar;

f) Calculo do BDI;

g) Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.

Verificamos que na planilha orcamentdria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e

quantitativos do projeto basico.

A composicdo de pregos esté coerente com a planitha orcamentaria.
O cronograma estd condizente com o proposto.

O percentual de BDI é de 19,60%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

Engenheiro Givi
CRSA‘. 211 303.86U-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro - CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:fiwww . bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETQ: CONSTRUQRO DE PAVIMENTA(;KO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

22 — A LA ENGENHARIA E LOCAGCOES EIRELI, inscrita no CNPJ 24.621.931/0001-75, apresentou proposta
de precos no valor de RS 484.727,09 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais
e nove centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a) Carta Proposta;

b) Planilha Orgamentdria;

c) Relatério Analitico — Composi¢des de Custos;
d) Composigdo de BDI;

e) Tabela de Encargos Sociais;

f} Cronograma Fisico Financeiro.

Apresentou carta proposta com validade de 90 {noventa} dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de méo de obra, por exemplo:
Para o item 4.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 14,60 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e Implantaciio de placa de regulamentacdo em ago, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 16,57.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAO.
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:ffarerw bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021— PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGCAO COM DRENAGEM SUPERFICAL DO ACESSO AS COMUNIDADES

QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

23 — A LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 29.769.351/0001-43,
apresentou proposta de pregos no valor de RS 404.355,22 (Quatrocentos e quatro mil, trezentos e

cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).
Integra sua proposta a seguinte documentagdo:

a} Carta Proposta;

b) Planilha de Pregos;

¢) Composicdo de Custo Unitario;
d) Composicdo de BDI;

e) Composigdo de Encargos Sociais.
f) Cronograma Fisico Financeiro.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.

Verificamos que na planilha orgamentdria a empresa atendeu aos limites de precos estabelecidos e

quantitativos do projeto basico.

A composicdo de pregos estd coerente com a planitha orcamentaria.
O cronograma esta condizente com © proposto.

Q percentual de BDI é de 20,23%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

Engenheiro Civil
CREA: 211.303.88U-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:fiwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.
24 — A MORLIS CONSTRUCﬁES E INCORPORACOES, inscrita no CNPJ 29.646.397/0001-75, apresentou

proposta de pregos no valor de R$ 486.313,79 {Quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e treze reais
e setenta e nove centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacdo:

a) Carta Proposta;

b} Planilha de Precos;

c) Composigao de Custo Unitario;
d} Cronograma Fisico Financeiro.
e} Composicdo de Encargos Sociais.
f} Composicdo de BDi;

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.

Verificamos que na planilha orcamentdria a empresa atendeu aos limites de pregos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

A composicao de precos estd coerente com a planitha orcamentdria.
O cronograma esta condizente com ¢ proposto.
O percentual de BDI é de 13,60%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

o ks
Engenheiro Civil

CREA; 211 303.880°
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITC

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:fiwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

25— A NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 35.858.155/0001-48, apresentou proposta
de pregos no valor de RS 425.850,00 {Quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

Integra sua proposta a seguinte documentaco:

a) Carta Proposta;

b} Planilha Orcamentiria;

c) Planitha de Composico de Precos Unitarios;
d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e} Composigdo de BDI;

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de m#o de obra, por exemplo:
Para o item 4.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 14,60 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e Implantacdo de placa de regulamentacdo em aco, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + S, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 16,57.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAO.

Engenheiro Civil
CREA: 211 303.880-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITC

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: §9270-000
CNP.J 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:fiwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREGOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 0153/2021

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES

QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

26 — A PELICANO COMERCIO CONSTR. E SERV. EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-80,
apresentou proposta de precos no valor de RS 395.545,12 (Trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e

quarenta e cinco reais e doze centavos).
Integra sua proposta a seguinte documentacao:

a) Carta Proposta;

b) Planilha de Precos;

¢) Composicdo do Projeto;

d) Composi¢cdes Auxiliares do Projeto;
e) Composi¢do de BDI;

f) Composigcdo dos Encargos Sociais.
g) Cronograma Fisico Financeiro.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta) dias.

Verificamos que na planilha orgamentéria a empresa atendeu aos limites de pregos estabelecidos e

guantitativos do projeto basico.

A composicdo de pregos esta coerente com a planitha orgamentaria.
O cronograma esta condizente com o proposto.

O percentual de BDI é de 19,60%.

Dessa forma, ndo verificamos causa que inabilite a presente proposta.

oo ATatO

Engenheiro Civil
CREA: 211 303.86u-3
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Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 58270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: {84) 3253-2209
http:fiwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSC ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBIJETO: CONSTRU(;I?\O DE PAVIMENTA(,‘.KO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

27 — A RN CONSTRUGOGES E SERVIGCOS LTDA, inscrita no CNPJ 07.555.440/0001-54, apresentou proposta
de precgos no valor de RS 493.463,61 {Quatrocentos e noventa e trés mil, quatrocentos e sessenta e trés
reais e sessenta e um centavos).

Integra sua proposta a seguinte documentacfo:

a) Carta Proposta;

b) Planilha de Precos;

¢} Relatdrio Analitico — Composicdes de Custos;
d) Relatorio Analitico — ComposicBes Auxiliares;
e} Cronograma Fisico — Financeiro;

f) Composigdo do BDI;

g) Tabela de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta} dias.

Verificamos que na planilha orcamentdria a empresa atendeu aos limites de pregos estabelecidos e
quantitativos do projeto basico.

A composicdo de pregos estd coerente com a planilha orgamentaria.
O cronograma esta condizente com o proposto.
O percentual de BDI é de 19,60%.

Dessa forma, n3o verificamos causa que inabilite a presente proposta.

e eiro Civil
CREA: 211 303.85U-3

28 de 31



Estado do Rio Grande do Notte

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
http:ffwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 ~ PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 0153/2021

OBJETO: CONSTRU(;AO DE PAVIMENTA(;}‘:\'O COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

28 — A SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 13.721.826/0001-91, apresentou
proposta de pregos no valor de RS 475.950,00 {Quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e
cinquenta reais).

integra sua proposts a seguinte documentagdo:

a) Carta Proposta;

b) Planilha Orcamentéria;

¢) Planilha de Composi¢do de Pregos Unitarios;
d) Cronograma Fisico — Financeiro;

e} Composicdo do BDI;

f)} Tabela de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 (sessenta) dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de m3o de obra, por exemplo:
Para o item 4.3 — 83693 — Caiagdo em Meio Fio (m?), utilizou o custo de RS 14,60 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e Implantagdo de placa de regulamentacdo em aco, Rilado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo 1 + S, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 16,57.

Dessa forma, invalida a presente proposta ao tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAO.
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Estado do Rio Grande do Note

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DC PREFEITO

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 598270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
hitp:fiwww.bomjesus.rn.gov.br

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021

OBIJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTA(;RO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN

DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

29 — A SOLAR ENGENHARIA EIREL], inscrita no CNPJ 30.500.281/0001-02, apresentou proposta de precos
no valor de RS 413.207,90 {Quatrocentos e treze mil, duzentos e sete reais e noventa centavos).

integra sua proposta a seguinte documentagio:

a) Carta Proposta;

b} Planilha Orcamentaria;

¢} Cronograma Fisico ~ Financeiro;

d) Relatério Analitico — ComposicBes de Custos;
e) Relatério Analitico — Composigdes Auxiliares;
f} Composicdo do BDI;

g) Tabela de Encargos Sociais.

Apresentou carta proposta com validade de 60 {sessenta} dias.
Verificamos que a empresa utilizou pregos diferente para o mesmo item de mo de obra, por exemplo:
Para o item 4.3 — 83693 — Caiacdo em Meio Fio {m?), utilizou o custo de RS 13,72 para Servente.

Para o item 2.4.1 — 5213444 — Fornecimento e implantag¢do de placa de regulamentacgdo em aco, R1 lado
0,248 m — Pelicula retrorrefletiva tipo | + S|, utilizou para o mesmo colaborador o custo de RS 9,96.

Dessa 'forma, invalida a presente proposta ab tempo que somos favoraveis a sua DESCLASSIFICACAOQ.

3
e

MML\

2 o Arat]
Engenhelro Civi
CREA: 211 303.860-3
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Estado do Rio Grande do Norte

GABINETE DO PREFEITO

S P
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http:/iwww.bomjesus.rn.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Rua Manoel Andrade, 12, Centro — CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PRECOS N2 001/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0153/2021
OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DO ACESSO AS COMUNIDADES

QUILOMBOLAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/RN
DATA: 22 DE MARCO DE 2021

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

Segue resumo da situagcdo das propostas, diante do verificado nas pecas técnicas apresentadas
pelas empresas de engenharia interessadas no presente processo licitatério e de acordo com o detalhado

ao longo do presente relatério:

SEQ. NOME DA EMPRESA CNPJ ::;23;% & ASQRRE‘\:E_ -
1 | PELICANO COMERCIO, CONST. E SERVICOS EIRELI - EPP | 06.089.757/0001-80 | RS 395.545,12 | CLASSIFICACAO
2 | FSOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 07.416.341-0001-91 | R$ 398.869,54 | CLASSIFICACAO
3 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 29.769.351/0001-43 | RS 404.355,22 | CLASSIFICACAO
4 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 12.072.392/0001-83 | RS 415.910,07 | CLASSIFICACAO
5 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 11.306.141/0001-53 | R$ 435.090,54 | CLASSIFICACRO
6 |LSILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP 13.079.100/0001-05 | R$ 447.861,83 | CLASSIFICACAO
7 |H&M CONSTRUCOES LTDA 01.233.506/0001-03 | R$ 448.310,54 | CLASSIFICACAO
8 | AGIL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 19.657.875/0001-99 | RS 448.420,64 | CLASSIFICACAO
9 |L PR CONSTRUCOES E SERVICOS — LTDA 17.707.527/0001-53 | R$ 460.326,81 | CLASSIFICACAO
10 |ESCALA CONSTRUCOES EIRELI i 18.659.632/0001-27 | R$ 469.052,10 | CLASSIFICACAO
11 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA 30.251.160/0001-74 | R$ 479.956,26 | CLASSIFICACAO
12 |LA ENGENHARIA E LOCACOES FIREL! 24.621.931/0001-75 | R$ 484.727,09 | CLASSIFICACAO
13 | MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 29.646.397/0001-75 | RS 486.313,79 | CLASSIFICACAO
14 | CONSTRUTORA PTS EIRELI ME 12.161.390/0001-60 | RS 493.203,25 | CLASSIFICACAO
15 | RN CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA 07.555.440/0001-54 | R$ 493.463,61 | CLASSIFICACAO
16 |FDS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 31.011.948/0001-76 | RS 493.614,18 | CLASSIFICACAO
17 | EMPROTEC — CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 10.465.480/0001-10 | R$ 499.830,99 | CLASSIFICACAO
18 | SOLAR ENGENHARIA EIRELI 30.500.201/0001-02 | R$ 413.207,90 | DESCLASSIFICACAO
19 |JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI —EPP | 18.334.420/0001-70 | R$ 421.492,33 | DESCLASSIFICACAO
20 |NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 35.858.155/0001-48 | R$ 425.850,00 | DESCLASSIFICACAO
21 | CONSTRUSERV LOCACOES EIREL! 34.250.064/0001-62 | RS 446.148,31 | DESCLASSIFICACAO
22 |JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI — ME 31.890.755/0001-32 | R$ 459.784,14 | DESCLASSIFICACRO
23 | FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR - ME 19.363.375/0001-44 | RS 468.538,38 | DESCLASSIFICACAO
24 | CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIREL! 37.653.746/0001-96 | RS 474.374,43 | DESCLASSIFICACRO
25 | CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI ~ EPP 12.607.846/0001-73 | RS 475.760,35 | DESCLASSIFICACAO
26 |SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI — ME 13.721.826/0001-91 | RS 475.950,00 | DESCLASSIFICACAO
27 | A3 CONSTRUCOES EIRELI 27.328.922/0001-89 | R$ 476.408,03 | DESCLASSIFICACAO
28 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — EPP 26.635.344/0001-60 | RS 496.851,26 | DESCLASSIFICACAO
29 | DANTAS CONSTRUCOES E SERVICOS 30.706.798/0001-52 | RS 500.156,87 | DESCLASSIFICACAO

Ressalto que foi analisado apenas as pecas exigidas no respectivo edital licitatério, na clausula
decima, as demais pegas apresentadas pelas empresas foram consideradas nulas ou sem validade.

Dessa forma concluimos o presente parecer, nos colocando a disposi¢io para sanar qualquer

divida a respeito do apresentado.

Atenciosamente,

Engenheiro Civil

CREA: 211.303.880-3
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